

Proszę o wyjaśnienie dotyczące zadania:

Opracowanie PFU przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla zagospodarowania na cele rekreacyjne terenu nad rzeką Piątkowy Stok – jako elementu zadania „Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej - ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem w Zwoleniu”

W zawiązku z zapisem w umowie:

- § 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć dokumentację z **decyzją pozwolenia na budowę**

- § 5. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

1) uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy **i uzyskania decyzji pozwolenia lub zgłoszenia na rozbiórkę i budowę (w tym map do celów projektowych),**

Czy Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał spełnienia tych warunków, czy odstąpi od tych zapisów w umowie, ponieważ z punktu widzenia Wykonawcy, przygotowanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę nie jest realne do wykonania w tak krótkim czasie. Wykonawca w ramach zadania może przygotować aktualizację mapy zasadniczej dla potrzeb PFU lecz bez uzgodnienia jej w Starostwie – uwarunkowane jest to zbyt krótkim czasem.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że wystąpił pisarski błąd w § 3 projektu umowy, zapis będzie zmodyfikowany, tak, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy zadania **decyzji pozwolenia na budowę. Zamawiający miał na uwadze, to, iż** Wykonawca w ramach zadania ma przygotować aktualizację mapy zasadniczej dla potrzeb PFU, bez uzgodnienia jej w Starostwie Powiatowym.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Piotr Wajs
Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego