

Gmina Zwoleń

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

tel. 48 676-22-10, fax 48 676-24-18,

www.zwolen.pl

e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP.271.14.18.20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boisk sportowych oraz budynku szatniowego przy ul. Parkowej w Zwoleń”.

Numer ogłoszenia o zamówieni: 771437-N-2020 z dnia 29.12.2020r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 6 480 000,00 zł brutto.

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

Lp.	Firma oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie	Cena (zł brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	ANMED Sp. z o.o. Dzierżysław ul. Sobieskiego 32 48-130 Kietrz	5 422 222,22	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 24 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
2	Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. ul. Puławska 38 05-500 Piaseczno	6 726 379,23	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 24 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
3	Serwis-Rozwój Sp. z o.o. ul. Zgody 28 40-573 Katowice	5 838 810,00	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 24 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
4	Gardenia sport Sp. z o.o. ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa	6 396 716,14	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 24 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
5	Korporacja Techniczno – Budowlana „KASMAR” Janiszew, ul. Leśna 47 26-652 Zakrzew	4 900 000,00	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 24 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
6	TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Rydygiera 8/3a 01-793 Warszawa	8 198 652,96	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 24 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy

7	GB Technology s.c. ul. Garbarska 21 25-826 Kielce	5 674 944,54	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 24 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
8	Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. ul. Kościuszki 8 96-100 Skierniewice	6 478 487,49	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 24 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
9	Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53 26-600 Radom	8 608 687,01	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 24 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima