

**Gmina Zwoleń**  
**Plac Kochanowskiego 1**  
**26-700 Zwoleń**  
**tel. 48 676-22-10, fax 48 676-24-18,**  
**www.zwolen.pl**  
**e-mail: przetargi@zwolen.pl**

UDiZM-ZP-271.10.20

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wacławów gm. Zwoleń**”

Numer ogłoszenia o zamówieni: **581056-N-2020 z dnia 03.09.2020r.**

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **625 000,00 zł brutto.**

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

L p.	Firma oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie		Cena (zł brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154 26-600 Radom	Zadanie 1	500 362,36	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
		Zadanie 2	497 061,55		wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	
2	Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” ul. Kilińskiego 15/17 26-600 Radom	Zadanie 1	426 343,04	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
		Zadanie 2	430 938,22		wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	
3	„ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 26-600 Radom	Zadanie 1	497 437,55	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
		Zadanie 2	511 779,97		wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	
4	„BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock	Zadanie 1	397 200,15	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
		Zadanie 2	387 003,25		wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	
5	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84A 26-700 Zwoleń	Zadanie 1	439 849,32	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
		Zadanie 2	439 904,06		wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	
6	STAR BUDOWA Karol Cieśla Chybice 77 27-225 Pawłów	Zadanie 1	459 922,73	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
		Zadanie 2	346 719,39		wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr inż. Grzegorz Molendowski*  
 Zastępca Burmistrza