

Gmina Zwoleń**Plac Kochanowskiego 1****26-700 Zwoleń****tel. 48 676-22-10, fax 48 676-24-18,****www.zwolen.pl****e-mail: przetargi@zwolen.pl**

UDiZM-ZP-271.4.2.20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary gm. Zwoleń”**

Numer ogłoszenia o zamówieni 545812-N-2020 z dnia 01.06.2020r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **1 900 000,00 zł brutto**.

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

Lp.	Firma oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie	Cena (zł brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	„DROBET” Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Jarosław Podrygała ul. Christiana Andersena 3/1 26-617 Radom	1 590 940,49	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów	1 432 928,28	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	minimalna tj. 36 miesięcy	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154 26-600 Radom	1 340 934,34	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
4	„BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock	1 470 824,11	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
5	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84A 26-700 Zwoleń	1 187 016,01	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy
6	ZBIG-BET Spółka Cywilna ul. Chorzowska 15 26-600 Radom	1 863 975,91	zgodnie z zapisami w projekcie umowy	wydłużony o dodatkowe 12 miesiące	zgodnie z zapisami w projekcie umowy

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Molendowski
Zastępca Burmistrza