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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy 

budynku Kina ŚWIT” 

 

Numer ogłoszenia o zamówieni 163365 – 2015 z dnia 09.11.2015r. 

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami), 

wyjaśniam, co następuje:  

 

Pytanie 

Podczas zapoznawania się ze SIWZ-em oraz ogólnymi warunkami umowy znaleźliśmy różnice 

 w terminach wykonania zamówienia. Dotyczy to głównie I etapu tzn. w SIWZ występuje 150 dni 

a w umowie wpisana jest wartość 120 dni; projekt wraz z pozwoleniem? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź: 

Wiążący dla Zamawiającego i Wykonawcy jest zapis w SIWZ tj. 150 dni. Zmiana ta zostanie 

uwzględniona w umowie z wybranym wykonawcą.  
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