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I. DANE INWESTYCJI 

1. Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP na cele świetlicy 
wiejskiej w gm. Zwoleń, m. Jasieniec Kolonia, dz. nr ewid. 1 dla Inwestora: 
Gmina Zwoleń, 26-700 Zwoleń,  Plac Kochanowskiego 1. 

2. Podstawa opracowania. 

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem  
Zapoznanie się z terenem inwestycj 
Obowiązujące warunki techniczne i normy budowlane 
Aktualny plan geodezyjny w skali 1:500 
Inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku 
Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
Ocena stanu technicznego istniejącego budynku 

3. Charakterystyka istniejącego budynku 

Projekt przewiduje rozbudowę budynku remizy strażackiej OSP na cele społeczno-kulturalne. 
W głównym pomieszczeniu budynku zaprojektowano świetlicę wiejską przeznaczoną na pobyt do 50 osób. Pomieszczenie 
mniejsze przeznaczono na bibliotekę z czytelnią i magazynem książek. 
W części dobudowanej usytuowano wejście z przedsionkiem i korytarzem, zaplecze sanitarno-socjalne i kotłownię. 
Dach nad częścią dobudowaną zaprojektowano jednospadowy. 
Zachowano istniejący garaż i część pomieszczeń magazynowych dla potrzeb OSP 

3.1. .Dane liczbowe budynku 

Powierzchnia zabudowy istniejącej ………………………………..…. 240,00 m² 
Powierzchnia zabudowy projektowanej……………………………….…48,00 m² 
Powierzchnia zabudowy istniejącej i projektowanej …………………. 288,00 m² 
 
Powierzchnia całkowita istniejącej ………………………………..…. 240,00 m² 
Powierzchnia całkowita projektowanej……………………………….…48,00 m² 
Powierzchnia całkowita istniejącej i projektowanej …………………. 288,00 m² 
 
Powierzchnia netto objęta opracowaniem…………………………… 153,29 m² 
W tym: 
Powierzchnia użytkowa………………….… 120,85 m² 
Powierzchnia techniczna…..……………..… 6,79 m² 
Powierzchnia komunikacji………………….… 25,65 m² 
Kubatura……………………………………… 1400,00 m³ 
Kubatura istniejąca  1 260,00 m³ 
Kubatura projektowana  170,00 m3 
Kubatura istniej. i projekt. razem 1 430,00 m³ 
 
Wymiary budynku w rzucie po rozbudowie 18,83m x 19,37m. 
Wysokość projektowanej zabudowy jedna kondygnacja nadziemna. 
Posadzka parteru 0,1m – 0,3m nad terenem. 
Wysokość budynku od poziomu terenu do szczytu dachu 7,1 m. 
Wysokość użytkowa budynku 4,0 m – budynek niski (N). 
Wysokość użytkowa pomieszczeń  2,5 m – 3,5 m. 
Budynek bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. 
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4. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowanie terenu.  

4.1. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Teren inwestycji usytuowany jest w m. Jasieniec Kolonia, dz. nr ewid. 1, gm. Zwoleń. 
Na teren działki prowadzi istniejący wjazd od drogi zbiorczej. 
Powierzchnia terenu jest płaska i częściowo zadrzewiona. 
Działka posiada ogrodzenie stalowe ażurowe. 
Najbliższe otoczenie inwentaryzowanego obiektu stanową tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej 
zagrodowej rolniczej. 
Działka jest częściowo zabudowana. 
Na istniejącą zabudowę składają się następujące obiekty: 
� budynek remizy objęty opracowaniem 
� wiata przystanku autobusowego 

4.2. Na istniejące uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne: 

� energetyczne 
� telefoniczne 

4.3. Zagospodarowanie terenu. 

Projekt przewiduje rozbudowę budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej. 
m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwoleń, dz. nr ewid. 1. 
Budynek remizy usytuowany jest przy południowej granicy działki. 
Wjazd na teren działki istniejący od drogi zbiorczej. 
Przed budynkiem od strony drogi zaprojektowano utwardzony dojazd i parking dla 3 samochodów osobowych  i 1 miejsce 
postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Liczba miejsc parkingowych wg wskaźnika 20mp/1000m2 powierzchni 
użytkowej projektowanego obiektu. 
Przy parkingu przewidziano plac gospodarczy o wymiarach 2x2m na śmietnik.  
Usuwanie odpadów stałych przewidziane jest do śmietnika kontenerowego jezdnego o pojemności  
1,1 m3 usytuowanego na terenie działki z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidziane jest do projektowanego szczelnego bezodpływowego wybieralnego 
zbiornika typu szambo o pojemności do 10 m3 usytuowanego na terenie działki. 
Powierzchnię wolną od zabudowy i nie utwardzoną przeznaczono na teren zieleni urządzonej izolacyjnej i ozdobnej. 

4.4. Projektowane uzbrojenie terenu.  

Na projektowane uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne:  
� kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do szczelnego wybieralnego zbiornika o  

pojemności do 10 m3 usytuowanego na terenie działki  
� wodociąg od studzienki wodomierzowej projektowanej wg odrębnego opracowania 

4.5. Warunki gruntowo-wodne. 

Warunki geotechniczne proste. Kategoria geotechniczna pierwsza. 
W poziomie posadowienia występują gliny piaszczyste średnio zagęszczone. 
Występowanie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia budynku. 
Głębokość strefy przemarzania 1,0m ppt. Rzędne terenu 158,80 – 159,20 m npm. 

4.6. Bilans terenu i standardy zabudowy. 

Pow. działki nr ewid. 1 w granicach inwestycji ...............................................  1034 m² = 100% 
Pow. Zabudowy istniejącej ........................................................................... 240,00 m² = 23,2% 
Pow. Zabudowy projektowanej ...................................................................... 48,00 m² = 4,6% 
Pow. Zabudowy projektowanej i istniejące..................................................... 288,00 m² = 27,8% 
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Pow. utwardzona. / dojazd, dojście, parking, opaski / .......................................316 m² = 30,6%  
Pow. zieleni biologicznie czynna ...................................................................430,00 m² = 41,6%  
 
Wysokość projektowanej zabudowy 1 kondygnacja nadziemna 
Wymiary budynku w rzucie 18,83 m x 19,37 m.  
Wysokość budynku od poziomu terenu do szczytu dachu 7,1 m. 
Wysokość budynku od poziomu terenu do szczytu dachu 9,64 m. 
Wysokość użytkowa budynku 4,00 m – budynek niski (N). 
Dach kryty blachą stalową trapezową ocynkowaną.  
Elewacje wykończone tynkiem. 
Kolorystyka wystroju zewnętrznego obiektu z dominacją kolorów jasnych. 

4.7. Dane informujące. 

Wg wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr ewid. 1 w m. Jasieniec Kolonia położona jest w 
terenie usług oznaczonym na rysunku planu symbolem U, przy drodze zbiorczej , symbol planu KZ. 
Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są obiekty usługowe w tym o funkcji kulturowej. Uzupełniającym 
rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są elementy komunikacji publicznej w tym ciągi komunikacyjne, parkingi, 
urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia  
i obiekty budowlane zapewniające możliwość użytkowania terenu zgodnie z funkcją podstawową jak podjazdy, ogrodzenia, 
place pod śmietniki itp.  
Przedmiotowe zamierzenie polegające na przebudowie budynku remizy strażackiej OSP na cele społeczno-kulturalne jest 
zgodne z przepisami prawa oraz spełnia wymagania Inwestora. 

4.8. Oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko mieści się w granicach inwestycji i własności dz. nr ewid. 1. 
Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu 
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami. 
W projekcie zastosowano metody, technologie i środki techniczne chroniące środowisko naturalne. 
      Obiekt wyposażony będzie w instalacje: 
� ogrzewania z własnej kotłowni olejowej 
� wody ciepłej z podgrzewaczy elektrycznych 
� wody zimnej zasilanej z sieci 
� kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do szczelnego zbiornika na działce 
� elektryczną zasilaną z sieci 
� wentylacji mechanicznej z częściowym odzyskiem ciepła 
� wentylacji grawitacyjnej 
� spalinową 
� deszczową odprowadzenia wód opadowych na teren czynny biologicznie własnej działki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                         
                

MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35 email:marelprojekt@poczta.onet.pl 

                                                                                   

 
                                                                                                                                SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. 17171717    

                INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSP    
    NA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ    

W GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIENIEC KOLONIAENIEC KOLONIAENIEC KOLONIAENIEC KOLONIA, dz. nr ewid. , dz. nr ewid. , dz. nr ewid. , dz. nr ewid. 1111    
 

 

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP na cele świetlicy wiejskiej w gm. Zwoleń, m. 
Jasieniec Kolonia, dz. nr ewid. 1 dla Inwestora: 
Gmina Zwoleń, 26-700 Zwoleń,  Plac Kochanowskiego 1. 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: 
rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP na cele świetlicy wiejskiej w gm. Zwoleń, m. 
Jasieniec Kolonia, dz. nr ewid. 1 dla Inwestora: 
Gmina Zwoleń, 26-700 Zwoleń,  Plac Kochanowskiego 1. 

1.3. Ogólne wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Robotami towarzyszącymi i tymczasowymi są: 
- rozbiórki 
- wykopy budowlane 
- ustawienie rusztowań systemowych do ocieplenia i wykonania elewacji ścian zewnętrznych budynku  
- wykonanie niezbędnych wygrodzeń i oznakowania stref niebezpiecznych; 
- prowadzenie transportu poziomego i pionowego 
- doprowadzenie i uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego. 
- prace pomiarowe 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren inwestycji usytuowany jest w m. Jasieniec Kolonia, dz. nr ewid. 1, gm. Zwoleń. 
Na teren działki prowadzi istniejący wjazd od drogi zbiorczej. 
Powierzchnia terenu jest płaska i częściowo zadrzewiona. 
Działka posiada ogrodzenie stalowe ażurowe. 
Najbliższe otoczenie inwentaryzowanego obiektu stanową tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej 
zagrodowej rolniczej. 
Działka jest częściowo zabudowana. 
Na istniejącą zabudowę składają się następujące obiekty: 
� budynek remizy objęty opracowaniem 
� wiata przystanku autobusowego 

Projekt przewiduje rozbudowę budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej. 
m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwoleń, dz. nr ewid. 1. 
Budynek remizy usytuowany jest przy południowej granicy działki. 
Wjazd na teren działki istniejący od drogi zbiorczej. 
Przed budynkiem od strony drogi zaprojektowano utwardzony dojazd i parking dla 3 samochodów osobowych  i 1 miejsce 
postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Liczba miejsc parkingowych wg wskaźnika 20mp/1000m2 powierzchni 
użytkowej projektowanego obiektu. 
Przy parkingu przewidziano plac gospodarczy o wymiarach 2x2m na śmietnik.  
Usuwanie odpadów stałych przewidziane jest do śmietnika kontenerowego jezdnego o pojemności  
1,1 m3 usytuowanego na terenie działki z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidziane jest do projektowanego szczelnego bezodpływowego wybieralnego 
zbiornika typu szambo o pojemności do 10 m3 usytuowanego na terenie działki. 
Powierzchnię wolną od zabudowy i nie utwardzoną przeznaczono na teren zieleni urządzonej izolacyjnej i ozdobnej. 
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1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy, obowiązki Inwestora 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót, oraz harmonogram robót, który uzgodni z inspektorem nadzoru i 
użytkownikiem.  
Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. 
Wykonawca zatrudnieni kierownika budowy lub kierownika robót z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dokumentację projektową oraz dziennik budowy. 
W wypadku robót wielobranżowych i braku generalnego wykonawcy, Zamawiający przyjmie na siebie rolę generalnego 
wykonawcy. 
Zamawiający będzie koordynował roboty branżowe, jeżeli przyjął rolę generalnego wykonawcy, organizował narady 
podwykonawców oraz aranżował kontakty wykonawców z projektantami. 
Zamawiający może zapewnić dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody za uzgodnioną odrębnie odpłatnością. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego. 

1.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
-będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa opracuje Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego 
placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
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1.9. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca będzie zobowiązany 
do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń, sprzętu przed wstępem 
osób niepowołanych, w trakcie prowadzonych robót,  
- oznaczenie przejść i stałych miejsc przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras 
komunikacyjnych przed dewastacją 
- oznakowanie terenu budowy, 
- zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 
- Skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.10. Nazwy i kody : grup robót, klas robót i kategorii robót 

         1. Rozbiórki /Roboty przygotowawcze/       CPV 45100000-8  
 2. Betonowanie i konstrukcje z betonu zbrojonego    CPV 45262300-4 i CPV 45223500-1 
 3. Zbrojenie         CPV 45262310-7 
 4. Prefabrykaty ( Elementy gotowe i  części składowe)     CPV 45223820-0 
 5. Stropy (Elementy gotowe i części składowe)      CPV 45223820-0 

6. Roboty murarskie        CPV 45262500-6 
7. Wykonywanie konstrukcji dachowych      [CPV 45261100-5]  

 8. Wykonywanie pokryć dachowych       CPV 45261210-9 
 9. Tynkowanie, wykładanie ścian      CPV 45324000-4 i CPV 45432210-9  
 10. Posadzki – pokrywanie podłóg       CPV 45430000-0 
 11. Roboty w zakresie stolarki budowlanej      CPV 45421000-4 
 12. Ślusarka ( instalowanie wyrobów metalowych)     CPV 45421160-3 
 13. Roboty malarskie       CPV 45442100-8 
 14. Roboty izolacyjne        CPV 45320000-6 
 15. Bezspoinowy system ociepleń      CPV 453210000-3 i 45324000-4 

1.11. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego  lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych, jeżeli został oznakowany znakiem  
„CE” albo znakiem budowlanym. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli 
jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem 
zagospodarowania budowy. 

2.3. Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy 
będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być 
dołączona informacja zawierająca: 
-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany 
-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT 
-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 
budowlanego 
-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
-inne dane, jeżeli wynika to z PN lub AT 
-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 
budowlanego. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w PN lub AT, 
bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się 
na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych 
materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót. 

2.4. Kolorystyka wbudowywanych materiałów budowlanych 

Kolorystyka dotycząca robót wykończeniowych została szczegółowo przedstawiona w dokumentacji projektowej. 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora 
Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji projektowej, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem 
projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał 
nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. Wymagania dotyczące środków transportowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  
projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich wywiezienie na wysypisko śmieci i 
pokrycie wszelkich opłat z tym związanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie) 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach budowlanych i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakość materiałów. 

6.2. Pobieranie próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Raporty z badań. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny. 
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Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

6.5. Dokumenty budowy. 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadził 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
-inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkownia się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania wykonawcy w żadnym aspekcie 
związanym z wykonywaniem robót. 
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6.5.2. Księga obmiarów 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki 
niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie 
przez Inwestora. 
Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a)pozwolenie na budowę 
b)protokoły przekazania tereny budowy 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
d)protokoły odbioru robót 
e)protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
f)korespondencję na budowie 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

6.6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie 
obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu- przed ich 
zakryciem. 
Przedmiar robót powinien zawierać zastawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 
robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. 

6.7. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m³], 
powierzchnie w [ m² ], a sprzęt i urządzenie w [szt]. Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 

6.8. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa. 
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6.9. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7. Odbiory robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie 
obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich 
zakryciem. 
Przedmiar robót powinien zawierać zastawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 
robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m³], 
powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenie w [szt]. Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa. 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór częściowy 
b) odbiór etapowy 
c) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
d) odbiór końcowy 
e) odbiór po okresie rękojmi 
f) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Ponadto występuje: 
f) odbiór przewodów kominowych 
g) odbiór instalacji i urządzeń technicznych 

8.2. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych 
uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Każdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony 
protokołem zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną pisemnie przez 
Inwestora.  
Do każdego odbioru cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiający nie może 
odmówić dokonania odbioru robót.  
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących z reguły całość techniczną 

8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót bud. 

8.5. Odbiór po okresie rękojmii 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi” 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze „po okresie rękojmi” lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 

8.7. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

Po zakończeniu robót związanych z budową i remontem przewodów kominowych wykonawca winien uzyskać protokół 
kominiarski z pozytywnym wynikiem. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
robót, które umożliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
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8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
robót, które umożliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie dokumenty: 
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
-dziennik budowy 
-odbiór przewodów kominowych 
-odbiór instalacji odgromowej 
-dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
-wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

9. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.1.1. Jednostka projektowania: 

Biuro Usług Technicznych 
„Marel - Projekt” s.c., ul. Traugutta 54/12. 26-600 Radom, tel/fax . 48-362-35-35 

10.1.2. Specyfikację techniczną opracował: 

- mgr inż.arch.  Witold Mamon 
- mgr inż. arch. Małgorzata Winter 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.2.1. Podstawowe akty prawne 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ) z późniejszymi zmianami 
-Ustawa z dnia 14.11.2003 r o zmianie ustawy o drogach publicznych. 
-Ustawa z dnia 16.04.2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004roku, nr92, poz.881) 

10.2.2. Przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie wykonywanych robót 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego( 
Dz.U. nr 202 poz. 2072 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387 ) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 poz. 
953 z późniejszymi zmianami) kontroli 

10.2.3. Szczegółowe przepisy,  

Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są 
podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE 
POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Rozbiórki /Roboty przygotowawcze/ [CPV 45100000-8]  

1.1. Wstęp 

1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji tech. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.  
• Przewidzieć skucie 30% tynków istniejących 
• Pozostałe tynki istniejące oczyścić, wyrównać, zagruntować 
• Rozebrać istniejące zniszczone warstwy posadzkowe do gruntu nośnego 
• Zdemontować drzwi i ościeżnice wewnętrzne istniejące 
• Zdemontować istniejące drzwi zewnętrzne wraz z ościeżnicami. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.1 

1.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących przy przebudowie obiektu. 

1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

1.2. Materiały 

1.2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

1.3. Sprzęt 

1.3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

1.4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

1.5. Wykonanie robót 

1.5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
� teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 

instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  

1.5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.23.2003 r.  
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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� Obiekty kubaturowe 
(1)  Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 (2)  Konstrukcje dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 
 (3)  Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały posegregować 

i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
(4)  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, 

oczyścić, i składować. 

1.6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 1.5.2.  

1.7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 

1.8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.1.3 i odebrane przez Inżyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 1.7. 

1.10. Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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2. Betonowanie i konstrukcje z betonu zbrojonego [CPV 45262300-4] i [CPV 45223500-1] 

2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbudową i przebudową budynku dydaktycznego  Zespołu Szkół w Baniosze przy ul. Szkolnej 1,  
dz. nr ewid. 271/3 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych wyżej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
betonowych i żelbetowych takich jak: 

� Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane wg proj. konstr. 
� Wieńce, żelbetowe wylewane z wg proj. konstr. 
� Nadproża okienne i drzwiowe min. żelbetowe wylewane wg proj. konstr. 
� Zewnętrzny podest i pochylnię przed wejściem do budynku wykonać wylewane z betonu B-37 grub. 15cm 

wzmocnionego prętami stalowymi Ø12mm krzyżowo 15x15cm na podsypce z piasku grub. 50 cm ubijanego 
warstwami i gruncie nośnym. 
Posadowienie schodów i pochylni wykonać 1 m poniżej poziomu terenu. 

2.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych: 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami 
stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości 
nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm³ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  

2.2. Materiały 

Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
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� ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 

� ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
� ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2. 
Wymagania szczegółowe 
Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm  
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

� klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
� klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 
� klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków 
technicznych D2. 

c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 

� oznaczenie, 
� nazwa wytwórni i miejscowości, 
� masa worka z cementem, 
� data wysyłki, 
� termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg 
normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można ograniczyć i 
wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

� oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
� oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
� sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 

g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

� dla cementu pakowanego (workowanego): 
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- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 
opadami), 

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
� dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
� 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
� po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej 
łatwe rozróżnienie. 

2.2.2. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 
wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłócały 
rytmu budowy. 

2.2.3. Kruszywo grube 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712,  
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-
06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

� oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
� oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
� oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami  
wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania 
recepty roboczej betonu. 

2.2.4. Kruszywo drobne. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711,  
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych  wg PN-76/B-06714/12, 
� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych  wg PN-78/B-06714/13, 
� oznaczenie składu ziarnowego –   wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
� oznaczenie zawartości grudek gliny –  wg PN-88/B-06714/48. 

Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym 
doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
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Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w 
normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg  
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa 
wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2.5. Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody 
wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań.  
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej wymienioną normą. 

2.2.6. Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002  
i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod 
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości 
i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym 
wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 

2.2.7. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie 
przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni  
(tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz 
warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę 
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą 
Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

2.2.8. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunków 
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,  
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 

2.2.9. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść 
atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 
1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
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2.2.10. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali, z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające 
wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

2.2.11. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, 
cegły lub prętów stalowych. 

2.2.12. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy  
PN-S-10040:1999, a ponadto: 

� drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,  
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

� sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
� gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
� deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
� do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z mieszanką betonową. 

2.2.13. Rusztowania 

Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 

2.3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

� do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

� do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

� do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- nożycami, 
- prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 

� do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 

� do obróbki i pielęgnacji betonu: 
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- szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST”. 

2.4. Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

2.4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

2.4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie                   
PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, 
PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań. 

2.5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i 
zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

2.5.3. Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą 
deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew 
iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być 
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra 
należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania. 
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Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające 
niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch 
prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie 
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. 
Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania 
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam 
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, 
lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi 
normami. 

2.5.4. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek 
stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 

2.5.5. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia 
bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia 
fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za 
pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach 
prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym: 

� przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
� przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
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Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie 
dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni 
tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości 
min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

2.5.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami  
normy PN-S-10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w 
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,  
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: 

� usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 

� obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 

2.5.7. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

2.5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania 
przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 
na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

2.5.9. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

2.6. Kontrola jakości 

2.6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość 
pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 

2.6.2. Zakres kontroli i badań 

Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej 
SST. 
Sprawdzenie polega na: 

� sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
� sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
� sprawdzeniu stateczności deskowania, 
� sprawdzeniu szczelności deskowania, 
� sprawdzeniu czystości deskowania, 
� sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
� sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
� sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
� sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
� sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy. 
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Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie  
i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.  
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,  
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 
„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,  
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” 
jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy  
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
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Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 

� kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
� sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
� sprawdzeniu betoniarki, 
� sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
� sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
� sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
� sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 

2.7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych, żelbetowych i podbetonów zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

2.8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2.2, 2.5 i 2.6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

2.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie z dokumentacją projektową, 
obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

� dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
� prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
� wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
� wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
� oczyszczenie podłoża, 
� wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
� pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
� oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
� przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
� montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
� oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
� przygotowanie mieszanki betonowej, 
� ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 

zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
� pielęgnację betonu, 
� rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
� usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
� oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
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� wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub 
zleconych przez Inżyniera. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe 

2.10. Przepisy związane 

2.10.1. Normy: 

� PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
� PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
� PN-ENV 206-1:2002Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
� PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
� PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
� PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
� PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
� PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
� PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
� PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
� PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
� PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
� PN-EN 933-4:2001Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren. 
� PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
� PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny. 
� PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
� PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
� PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
� PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
� PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
� PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności. 
� PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
� PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
� PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
� PN-ISO 6935-2:1995Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
� PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
� PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
� PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
� PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
� PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
� PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
� PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
� PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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� PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
� PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
� PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki użytkowanej w warunkach 

zewnętrznych. 
� PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
� PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 

2.10.2.  Inne dokumenty: 

� Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 

� Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z późniejszymi 

zmianami 
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3. Zbrojenie [CPV 45262310-7] 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych – 
prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalą A-II i A-III. min. takich jak: 

� Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane wg proj. konstr. 
� Wieńce, żelbetowe wylewane z wg proj. konstr. 
� Nadproża okienne i drzwiowe min. żelbetowe wylewane wg proj. konstr. 
� Zewnętrzny podest i pochylnię przed wejściem do budynku wykonać wylewane z betonu B-37 grub. 15cm 

wzmocnionego prętami stalowymi Ø12mm krzyżowo 15x15cm na podsypce z piasku grub. 50 cm ubijanego 
warstwami i gruncie nośnym. 
Posadowienie schodów i pochylni wykonać 1 m poniżej poziomu terenu. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie powyżej 

3.1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia 
betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

3.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi”. 

3.1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, SST i 
poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

3.2. Materiały 

3.2.1. Stal zbrojeniowa 

� Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06. 
Klasa 
stali 

Wytrzymałość charakterystyczna 
(MPa) 

Znak gatunku 
stali 

Postać handlowa 
Średnica 

(mm) 

A-III 355 

18 G2 
żebrowanie 
jednoskośne 

walcówka  
pręty 

6 – 12 
10 – 32

20 G2Y 
walcówka 

pręty 

6 – 12 

10 – 28 

A-III 410 
34 GS żebrowanie 

dwuskośne 

walcówka  
pręty 

6 – 12 
10 – 32

BSt500S pręty 6 –28 

A-IIIN 490 
20G2VY żebrowanie 

dwuskośne 

walcówka 
pręty 

6 – 28 
10 – 28 

BSt500S pręty 6 – 28 
� Własności mechaniczne i technologiczne stali 
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Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-
84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  
stali 

Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  na 
rozciąganie 

Wydłużenie trzpienia Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-

32355 
     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

� Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

� Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Atest ten 
powinien zawierać: 

- nazwę wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 
- średnica minimalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni  
wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
- próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli 
wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
- farb lub innych zanieczyszczeń, 
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- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 
na 1 m długości pręta. 

� Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej 
na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 

� Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 
przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3.2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 
1,0 mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

3.2.3. Materiały spawalnicze 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

3.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. Podkładki 
dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

3.3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inżyniera. 
Beton - dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, nożycami i innymi stanowiącymi 
wyposażenie zbrojarni. 
Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 

3.4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać 
wymagań PN-88/H-01105. 

3.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

3.5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 



 
 
 
 

                         
                

MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35 email:marelprojekt@poczta.onet.pl 

                                                                                   

 
                                                                                                                                SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. 46464646    

                INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSP    
    NA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ    

W GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIENIEC KOLONIAENIEC KOLONIAENIEC KOLONIAENIEC KOLONIA, dz. nr ewid. , dz. nr ewid. , dz. nr ewid. , dz. nr ewid. 1111    
 

 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
wody ciepłej. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek 
stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać 
odgięcia prętów o średnicy d Ø 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem, wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kąt. 

Średnica pręta  
w mm 

Kąt odgięcia 

 46° 90° 135° 180° 

6 – 0,5 0,5 1,0 

8 – 1,0 1,0 1,0 

10 0,5 1,0 1,0 1,5 

12 0,5 1,0 1,0 1,5 

14 0,5 1,5 1,5 2,0 

16 0,5 1,5 1,5 2,5 

20 1,0 1,5 2,0 3,0 

22 1,0 2,0 3,0 4,0 

25 1,5 2,5 3,5 4,5 

28 2,0 3,0 4,0 5,0 

32 2,5 3,5 5,0 6,0 
Minimalne srednice trzpienia używane przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

Średnica pręta zginanego w mm Stal gładka miękka  Rak = 400 MPa 
D≤ 10 do= 3 d 

10 < d ≤ 20 do = 4 d 
20 < d ≤ 28 do = 6 d 

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż 
10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę 
przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko 
spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 
30% skrzyżowań. 
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3.5.2. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Na dnie 
formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach 
prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym: 

� przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
� przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić, co 
najmniej: 

� 0,07 m  –  dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
� 0,055 m   –  dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
� 0,05 m   –  dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
� 0,3 m   –  dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
� 0,025 m   –  dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 

3.5.3. Łączenie prętów za pomocą spawania 

W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
� czołowe, elektryczne, oporowe, 
� nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
� nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
� zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
� zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
� czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
� czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
� czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
� zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 

3.6. Kontrola jakości 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
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� gatunku stali, 
� ilości stali, 
� ich średnic, 
� długości, rozstawu i zakotwień, 
� prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
� sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu, przy użyciu 

przyrządów magnetycznych). 
 

Dopuszczalne tolerancje: 

� odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
� różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm, 
� liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20% wszystkich 

skrzyżowań, 
� dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
� różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
� różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 

 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

Cięcie prętów  
L – długość pręta wg projektu 

dla L ≤ 6,00 m 
dla L > 6,00 m 

w = ±20 mm 
w = ±20 mm 

Odgięcie (odchylenie w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

dla  
dla  
dla  

L ≤ 0,5 m 
0,5 m < L ≤ 1,5 k 

L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

Usytuowanie prętów   
a) otulenie  
– mniejszenie  w stosunku do wymagań 

 
w ≤ 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h – całkowita 
grubość elementu) 

dla  
dla  
dla  

L ≤ 0,5 m 
0,5 m < L ≤ 1,5 k 

L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

c) odstęp pomiędzy sąsiednimi  
równoległymi prętami (a – odległość 
projektowana pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

 
dla   
a ≤ 0,05 m  
w = ±5 mm 

 
 
a ≤ 0,20 m  
w = ±10 mm 

 
 
a ≤ 0,05 m 
w = ±20 mm 

 
 
a ≤ 0,40 m 
w = ±30 mm 

d) odchylenie w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b – 
całkowita grubość lub szerokość elementu) 

 
dla   
a ≤ 0,25 m  
w = ±10 mm 

 
 
a ≤ 0,50 m  
w = ±15 mm 

 
 
a ≤ 1,50 m 
w = ±20 mm 

 
 
a ≤ 1,50 m 
w = ±30 mm 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

3.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie.  
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

3.8. Odbiór robót 
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w OST oraz zasad podanych w niniejszej 
specyfikacji pkt. 3.4. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do Dziennika 
Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

3.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w OST. Podstawę płatności Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III 
stanowi cena jednostkowa za 1 tonę wykonanego zbrojenia. 
Cena obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� transport i składowanie materiałów, 
� oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
� wygięcie, przycinanie i łączenie prętów, 
� montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz zabezpieczeniem 

odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
� czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót, 
� wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez inżyniera. 

3.10. Przepisy związane 

� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
� PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
� PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
� PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej. 
� PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości i 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
� PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
� PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
� PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
� PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
� PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
� PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
� PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
� PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu śrub i nakrętek 

na gorąco. Wymiary. 
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4. Prefabrykaty (Elementy gotowe i części składowe) [CPV 45223820-0] 

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu 
prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu. 

4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. Powyżej. 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
prefabrykatów żelbetowych min takich jak:. 

� Nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L19 
� czapy żelbetowe do kominów grub. 5cm. 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

4.1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.2. Materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

4.2.1. Składowanie 

Płyty i belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości, co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w 
odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami 
dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

4.2.2. Transport 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4.4. Transport – w opisie materiałów p. 4.2 
4.5. Wykonanie robót 

Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST Roboty zbrojarskie i Roboty betoniarskie. 
Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg SST  
Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory.  

4.6. Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 4.2. 

4.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 
dla nadproża – 1 mb wykonanego nadproża 

4.8. Odbiór robót 

Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

4.9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża, która obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatów 
gotowych do wbudowania. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m² płyt, która obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do 
wbudowania płyt. 

4.10. Przepisy związane 

� PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
� PN-63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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5. Stropy (Elementy gotowe i części składowe) [CPV 45223820-0] 

5.1. Wstęp 

5.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów 
gęstożebrowych m.in: 

� Stropy gęstożebrowe typu Teriva 4.0  gr. 24cm. 

5.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyżej 

5.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
stropów gęstożebrowych dla obiektów budownictwa ogólnego. 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Materiały 

5.2.1. Strop gęstożebrowy 

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowy belek 0,45 i 0,6 m w zależności od odmiany. 
Obciążenie zmienne technologiczne nie może przekraczać 5.0, 3,0 i 1,5 kN/m² w zależności od odmiany. 
Wysokości konstrukcyjne stropu: 22, 24, 26,5, 34 cm. 

a) Wymagania: 

� dopuszczalne wady i uszkodzenia 
dchylenie od kąta prostego między powierzchnią czołową i powierzchniami podstaw – 4 mm, 
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 
długość     – 30 m 
głębokość    – 10 mm 
liczba     – 3 szt 
zwichrowanie powierzchni podstawy   – 4 mm, 
rysy na ściankach pustaka: długość   – 50 mm 
liczba      – 2 szt. 

� wytrzymałość na obciążenia statyczne powinna wynosić 2,0 kN. 
b) Badania pustaków obejmują sprawdzenie: 

� kształtu wymiaru, 
� dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
� masy, 
� wytrzymałości na obciążenia statyczne. 

Badania należy wykonywać na podstawie „Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie” wydanego przez ITB. 
c) Składowanie 

Pustaki należy składować w stosach po 20 szt. W każdym stosie należy ułożyć 6 warstw pustaków  
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po 3 szt., przy czym w każdej warstwie pustaki powinny być tak układane, aby podstawy przylegały do siebie, a otwory były 
skierowane pionowo. 

d) Transport 

Na środkach transportu pustaki powinny być układane drążeniami pionowo, dłuższym wymiarem w kierunku jazdy. 
Poszczególne warstwy powinny być przełożone materiałem wyściółkowym.  
Pustaki nie powinny wystawać więcej niż 10 cm ponad górną krawędź środka transportu. 

5.2.2. Belki. 

Do wykonania belek należy stosować następujące materiały: 

� stal na pręty kratownicy i pręty dodatkowe klasy AIII, gatunku 34GS  
� stal na krzyżulce AI lub AIII  
� beton zwykły klasy B20 wg  

e) Wymagania: 

� dopuszczalne wady i uszkodzenia 
- skrzywienie górnego pręta belki między węzłami – nie dopuszcza się, 
- skrzywienie belki w poziomie  – 5 mm 
- skrzywienie belki w pionie    – nie dopuszcza się 

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 
- długość    – 30 mm 
- głębokość    – 5 mm 
- liczba     – 5 szt 
- rysy i pęknięcia betonu    – nie dopuszcza się 

� zbrojenie belek określa projekt techniczny i „Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie” wydanego 
przez ITB. 

a) Badania belek obejmują sprawdzenie: 

� kształtu i wymiarów,dopuszczalnych wad i uszkodzeń, zbrojenia belek, masy, wytrzymałości na ściskanie betonu w 
stopce belki. 

b) Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na dwóch podkładkach o grubości, co najmniej 80 mm i szerokości 100 mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości belki od jej końców (pod węzłami dolnego pasa kratownicy). Następne warstwy 
należy układać nad podkładkami warstwy dolnej, ale węzłach pasa górnego kratownicy. Liczba warstw belek nie większa niż 
5.Belki o długości większej od 6,0 m powinny być układane w ten sam sposób, lecz na trzech podkładkach. 

c) Transport 

Belki kratownicowe mogą być przewożone, gdy wytrzymałość na ściskanie betonu w stopce będzie nie mniejsza niż 14 MPa. 
Na środkach transportu belki powinny być układane stopką betonową do dołu i równolegle do kierunku jazdy. Transport 
powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

d) Beton uzupełniający B20  

5.3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

5.4. Transport – w opisie materiałów 
5.5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 
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5.5.1. Montaż stropów gęstożebrowych 

Warunki przystąpienia do robót: 
� zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną 
� wypoziomowanie podpór. 

5.5.2. Układanie i podpieranie belek: 

� belki należy układać w rozstawie zależnym od typu, 
� najmniejsza długość oparcia belek na podporze powinna wynosić 11cm, 
� należy stosować podpory montażowe w ilości: 

- przy rozpiętości do 3,6 m    – 1 
- przy rozpiętości od 4,2-6,0 m   – 2 
- przy rozpiętości od 6,6-7,8 m   – 3 

� przy rozpiętości stropu powyżej 6.0m zaleca się mont. belki z ujemną strzałką ugięcia do 2cm. 

5.5.3. Układanie pustaków. 

Układanie pustaków należy prowadzić z pomostów roboczych umieszczonych na poziomie 60 cm poniżej dolnej powierzchni 
belek. Pustaki należy układać w jednym kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do 
wieńców, podciągów i belek powinny być zamknięte. 

5.5.4. Wieńce stropowe  

Wieńce stropowe – wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze stropem. 

5.5.5. Żebra rozdzielcze  

– wykonać zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niż 2 pręty o 12 mm, strzemiona o średnicy 6 mm, co 45 cm. 

5.5.6. Betonowanie stropu. 

� Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia belek i pustaków stropu a także zbrojenie 
elementów monolitycznych stropu takich jak żebra, podciągi i wieńce. 

� Przed bet. należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elem. obficie polać wodą. 
� Bet. Betonem B15należy wyk. na całej rozpiętości posuwając się w kier. prostopadłym do belek. 
� Poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o poj., najwyżej 0,075 m³. 

5.6. Kontrola jakości 

Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 5.5.1. 
po zabetonowaniu należy sprawdzić: 

� wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu, 
� poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy. 

5.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m² zmontowanego stropu. 

5.8. Odbiór robót 

Obejmuje:  
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór końcowy, 
� odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
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5.9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m² zmontowanego i zabetonowanego stropu. 

5.10. Przepisy związane 

� PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
� PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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6. Roboty murarskie [CPV 45262500 – 6] 

6.1. Wstęp 

6.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 
materiałów ceramicznych. 

6.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyżej. 

6.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

� Mury fundamentowe grub. 24 cm z bloczków betonowych murowane na zaprawie cementowej. 
� Ściany parteru nośne i zewnętrzne osłonowe grub. 24 cm oraz zamurowania z bloczków gazobetonowych klasy 

700 na zaprawie cementowo-wapiennej. 
� Ściany działowe z cegły dziurawki grub. 12cm w pom. mokrych, w pozostałych z bloczków gazobetonowych        

gr. 12cm murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. 
� Kominy z kanałami wentylacyjnymi i spalinowymi prefabrykowanymi typowymi o wym. 36x25cm np. f-my „Konekt” 

wyprowadzić ponad dach i zwieńczyć czapą żelbetową. 
� W kanale spalinowym zamontować wkład z rury stalowej kwasoodpornej Ø 80mm. 
� Wyloty kanału wentylacyjnego zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi stalowymi ocynkowanymi. 
� Ponad stropem komin omurować cegłą klinkierową pełną na zaprawie do klinkieru. 

6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

6.2. Materiały 

6.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

6.2.2. Wyroby ceramiczne 

Cegła dziurawka klasy 50 
� Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
� Masa 2,15-2,8 kg 
� Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
� Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
� Gęstość pozorna 1,3 kg/dm³ 
� Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
� Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

Bloczki z betonu komórkowego 
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� Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
� Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
� Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
� Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 (ściany fundamentowe) 
Cegła silikatowa 
Cegły pełne i bloki drążone. 

� Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 
� 1,5NF 250±3×120±2×104±2 
� 2NFD 250±3×120±2×138±2 
� 3NFD 250±3x120±2×220±3 
� 6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania: 
� nasiąkliwość 16% 
� odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 
� gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm³ dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm³ dla drążonych. 

6.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

      1  :  1  :  6 

      1  :  1  :  7 

      1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

      1  :  1  :  6 

      1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

     1 :  0,3 :  4 

     1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

     1 :  0,3 :  4 

     1 :  0,5 :  4,5 

� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

6.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

6.4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

6.5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 
� Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
� W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować 

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
� Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
� Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
� Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 
� Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
� Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
� W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

6.5.1. Spoiny w murach ceglanych. 

� 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, 
 a min 10mm, 

� 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie powinna przekraczać 15 
mm, a minimalna – 5 mm. 

� Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

6.5.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
� Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda 

ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
� Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 

5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
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6.5.3. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy 
otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły 
pełnej. 

6.6. Kontrola jakości 

6.6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
� sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.6.2. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
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6.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m² muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

6.8. Odbiór robót 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

6.9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6.7 
Cena obejmuje: 

� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
� wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

6.10. Przepisy związane 

� PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
� PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
� PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
� PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
� PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
� PN-86/B-30020  Wapno. 
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
� PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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7. Wykonywanie konstrukcji dachowych [CPV 45261100-5] 

7.1. .Wstęp 

7.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych. 

7.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyższego. 

7.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
drewnianej konstrukcji dachów  
Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej oparty na słupkach i murłatach z drewna sosnowego klasy C-30  
o wilgotności do 15%. 

7.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

7.2. Materiały 

Drewno sosnowe ,klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego wg PN-EN 338:1999 
TABELA nr 1 
KLASA  GATUNEK IGLASTY  

 
CECHY C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40 

 
Właściwo ści wytrzymało ściowe w MPa  
Zginanie 14 16 18 22 24 27 30 35 40 

 
Rozciąganie wzdłuż włókien 8 10 11 13 14 16 18 21 24 

 
Rozciąganie w poprzek włókien 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
Ściskanie wzdłuż włókien 16 17 18 20 21 22 23 25 26 

 
Ściskanie w poprzek włókien 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,7 6,0 6,3 

 
Ścinanie 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 

Właściwo ści spr ężyste w MPa x 100  
Średni moduł sprężystości wzdłuż 
włókien 

7 8 9 10 11 12 12 13 14 

Średni moduł sprężystości w poprzek 
włókien 

0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 0,43 0,47 
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7.2.1. Drewno konstrukcyjne otrzymujemy z przetarcia drzewa w tartaku i dzielimy na : 

- tarcice nieobrzynaną przetartą jednokrotnie wg PN-75/D-01001 
TABELA nr 2 

NAZWA 
ASORTYMENTU 

GRUBOŚĆ 

ODKRYCIE 

NAJMNIEJSZA  
 

NAJWIĘKSZA 
 

[mm] 
 

 

Deseczki 5 13 50 
Deski 16 poniżej 50  80 
Bale 50 100 100 

- tarcice obrzynaną przetartą dwukrotnie wg PN-75/D-01001 
TABELA nr 3 
NAZWA 
ASORTYMENTU 

GRUBOŚĆ [mm]  SZEROKOŚĆ [mm]  

NAJMNIEJSZA  NAJWIĘKSZA NAJMNIEJSZA  NAJWIĘKSZA 

Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia 

Deski 16 poniżej 50 80 dla gr. poniżej 30 
100 dla gr. 30 i wyżej 

bez ograniczenia 
 

Bale 
50 
 

100 oraz powyżej 100 
dla bali szerokości 

powyżej 250 
dwukrotna grubość 

bez ograniczenia 
 

Listwy 16 poniżej 30 jednokrotna grubość poniżej 80 

Łaty(graniaki) 32 poniżej 100 jednokrotna grubość 

poniżej 100 dla gr. do 50; 
szer. mniejsza od 

dwukrotnej gr.- dla gr od 
50 do poniżej 100 

Krawędziaki 100 poniżej 200 jednokrotna grubość poniżej 200 

Belki powyżej 100 bez ograniczenia 200 poniżej dwu i półkrotnej 
grubości 

 
W robotach ciesielskich stosuje się prawie wyłącznie tarcicę iglastą i dzieli się ją na klasy w zależności od ilości, 
rodzaju i wymiaru wad : 
TABELA nr 3 

KLASA  MAKSYMALNA ILO ŚĆ WAD ZNAKOWANIE 

I 2 Niebieski 

II 3 Zielony 

III 4 Czerwony 
IV 5 Czarny 

Uwaga : tarcica zabezpieczona środkami antyseptycznymi oznacza się punktem żółtym 

7.2.2. Środki impregnacyjne do drewna.  

Preparaty użyte do impregnacji muszą posiadać ocenę higieniczną 
Państwowego Zakładu Higieny lub świadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające środek do stosowania w 
budownictwie. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca winien przedłożyć stosowne certyfikaty, atesty itp. 
wystawione przez uprawnione instytucje. 
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7.2.3. Łączniki 

Gwoździe 
Gwoździe ocynkowane karbowane ø 6 mm 
 Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 np.: śruby ocynkowane montażowe wraz z nakrętkami: M16; M12; M10 klasy 5.8 
 Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  
- klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewnej 
- kotwy stalowe M 16 
- blachy stalowe ocynkowane ≠ 12 mm zgodnie z PT 
Uwaga : pod śruby i wkręty należy zastosować podkładki ocynkowane o średnicy większej niż łeb śruby w celu nie wbijania 
się łba nakrętki w tarcicę 

7.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować 
ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

7.2.5. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

7.3. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
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wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

7.4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 7.2.3. 

7.5. Wykonanie robót 

7.5.1. Ogólne zasady 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
-    Wszystkie elementy drewniane użyte do konstrukcji zaimpregnować preparatem ogniochronnym, umożliwiającym 
uzyskanie właściwości materiału trudno zapalnego, zabezpieczającym przed grzybami , pleśniami i owadami 
-    Użyte do zwalczania grzybów i pleśni preparaty i środki impregnacji muszą posiadać świadectwa dopuszczające do ich 
stosowania. 

7.5.2. Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą 
papy. 
Murłaty powinny być zakotwione w wieńcach żelbetowych w odstępach 3-4 m,  

7.6. Kontrola jakości 

Po wykonaniu konstrukcji więźby dachowej należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonanych robót z projektem, oraz w 
którym oceniana będzie: 
-rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów 
-sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 
W szczególności należy sprawdzić: 
-rozstaw krokwi, płatwi, spadki połaci, prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach, dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
od kierunku poziomego i pionowego. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
Dla więźby  – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
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7.8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

7.9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

7.10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-B-03150:2000 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
PN-EN 1194 – Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych. 
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8. Wykonywanie pokryć dachowych [CPV 45261210 – 9] 

8.1. Wstęp 

8.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.  

� Pokrycie dachu wykonać z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej jak w części istniejącej. 
Blachę mocować do łat śrubowkrętami do drewna z uszczelką gumową. 

� Obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm. 
� Podsufitkę okapu wykończyć listwami z pcv w kolorze zbliżonym do pokrycia dachu i obróbek blacharskich. 

8.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyższego. 

8.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
Obróbki blacharskie 
Rynny i rury spustowe. 

8.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

8.2. Materiały 

8.2.1. Wymagania ogólne 

Papa - wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST dotyczącej izolacji 
przeciwwilgociowych. 
Blacha płaska stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w 
wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz według odpowiednich norm 25 wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem 
do dziennika budowy. 
Rynny i rury spustowe rynny i rury spustowe zamontować z blachy stalowej ocynkowanej grub.0,6 mm zgrzewane. 

8.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

8.4. Transport 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
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Jeżeli dł. elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

8.5. Wykonanie robót 

8.5.1. Obróbki blacharskie 

� obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
� roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku,  

lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

8.5.2. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 

� rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 
elementy wieloczłonowe, 

� powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

� rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
50 cm, 

� spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
� rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

8.5.3. Obróbki blacharskie i podokienniki  

Obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm w kolorze jak pokrycie 
dachu. 

8.5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 

� rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe, 

� powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

� rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, 
� uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 
� rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha. 

8.5.5. Wyłaz na dach. 

Wyłaz na dach przez klapę oddymiającą po drabince stalowej dostawianej.  
 
 
Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

� pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub łatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
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� równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą 
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

� równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

� podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i 
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

� w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 
krawędzie zewnętrzne. 

Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych naleŜy przestrzegać następujące zaleceń: 

� łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
� pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi 

pojedynczego profilu dachówki. 
Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blach profilowanych 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

� przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie 
przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy 
szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. 
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego 
sposobu ułożenia, 

� przed przystąpieniem do mocowania arkuszy na połaci dachowej należy pamiętać o sprawdzeniu geometrii dachu 
w przypadku, gdy połać tworzy prostokąt czy przekątne są równe. Arkusze powinny być lokalizowane pod kątem 
prostym do linii okapu, a wszelkie błędy połaci powinny być sprowadzane do krawędzi bocznych dachu oraz 
kalenicy, ponieważ miejsca te będą osłonięte obróbkami blacharskimi, które mogą spełniać rolę maskująca. 
Należy również pamiętać o tym by łaty, na których będzie mocowana blacha dachówkowa były zamontowane (za 
pomocą gwoździ skrętnych ocynkowanych) równolegle do linii okapu z uwzględnieniem odległości miedzy sobą 
dla poszczególnych profili dachówkowych. blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku 
małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. 

� Nie wolno do cięcia Używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką 
temperaturę -ze względu na korozję miejsc ciętych, po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe 
odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach, 

�  blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych lub 
metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy 
tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty 
powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane, w co drugiej fali, w co 
drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy, w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi. Zaleca się stosowanie wkrętów od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowy. 

� Przed wejściem na arkusze należy oczyścić obuwie z wiórków i pyłów, które mogłyby zarysować powierzchnie 
ochronną lakieru. Po pokryciu należy chodzić jedynie w obuwiu z podeszwą z miękkiej gumy. 

� Jeżeli w połaci dachowej znajdują się okna dachowe i kominy przy składaniu zamówienia należy doliczyć minimum 
jeden moduł do przecinanego arkusza. 

� Jeżeli okno lub komin zlokalizowane są na dwóch arkuszach w celu zapewnienia szczelności pokrycia dachowego 
należy przeciąć dwa arkusze. 
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� W przypadku, gdy blacha wystaje poza boczną krawędź dachu należy przesunąć ja wzdłużnie o jeden moduł na 
drugi arkusz. Jeżeli w dalszym ciągu wystaje poza krawędź należy ją przeciąć równolegle do wiatrownicy. Kołnierz 
należy wyprofilować na blachę. 

� pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

� niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° 
zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz 
wylot w kalenicy. 

� Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do 
góry dolne części fal, wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 
farbą zaprawową. 

Wentylacja pokrycia dachowego 
� Zapewnienie właściwej wentylacji przestrzeni pod blachą jest jednym z podstawowych wymogów poprawnego 

montażu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie swobodnego przepływu powietrza od lipni okapu do 
kalenicy. Ponieważ całe ciepło, które gromadzi się w domu unosi się ku górze w wyniku różnicy temperatur skrapla 
się i osiada na blasze od strony poddasza. W celu wyeliminowania tego zjawiska stosuje się pod blachę folie 
paroprzepuszczalne i membrany o wysokiej paroprzepuszczalności, po których skropliny spływają do rynny. 
Należy pamiętać, iż szczelność zakładów folii wpływa znacząco na szczelność całego systemu dachowego. 

Akcesoria dachowe 
Zastosowanie obróbek blacharskich przy kryciu dachów ma na celu uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscach 
załamań i końcach połaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniem wody z dachu do rynny oraz estetyczny wygląd po 
zakończeniu prac dekarskich. Dlatego zaleca stosowanie odpowiednich typowych obróbek blacharskich dostępnych w 
wybranym systemie blachodachówki: 
1 wiatrownica pod blachę i na blachę standard z 25 cm spełnia rolę osłony bocznej krawędzi dachu oraz odprowadza wodę 
do rynny 
2 obróbka obok ściany i kominowa boczna standard z 25 cm pod blachę i na blachę ma na celu zapewnienie szczelności 
pokrycia 
3 obróbka deski czołowej standard z 25 cm ma na celu zamaskowanie i ochronę deski pionowej do której montowane są 
rynny 
4 pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej do rynny oraz zamaskowanie więźby 
5 rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu uszczelnienie miejsca styku dwóch połaci dachowych i odprowadzenie wód 
opadowych 
6 gąsiory dachówkowe lub trapezowe mają na celu zabezpieczenie grzbietu dachu (kalenica) 
7 śniegołapy lub bariery śniegowe montowane są w miejscach narażonych na zsuwanie się mas śniegowych z dachu co 
powoduje obrywanie rynny i zabezpiecza przed tragicznymi zdarzeniami losowymi. 
8 -obróbka kominowa górna standard 33 cm, ma na celu uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu cięcia arkuszy koło 
komina. 
9 parapety wysokiej jakości docinane są na dowolną długość -uszczelki mocujemy w celu zapewnienia szczelności pokrycia 
dachowego w takich miejscach np.: kosze, kominy, pas nadrynnowy i pod gąsiorami 

8.6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
 
Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
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b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych 

8.6.1. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN- 61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, 
PNEN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

8.6.2. Materiały izolacyjne 

� Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

� W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

� Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
� Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 
� dla robót dotyczących pokryć dachowych – m² pokrytej powierzchni, 
� dla robót dotyczących rynien oraz rur spustowych – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

8.8. Odbiór robót 

8.8.1. Odbiór podłoża 

� badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

� sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.8.2. Odbiór robót pokrywczych 

� Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
� podłoża (deskowania i łat), 
� jakości zastosowanych materiałów, 
� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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� badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 
� zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór pokrycia z blachy 

� Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

� Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Żabek i łapek. 
� Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
� Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
� sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
� sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
� rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.9. Podstawa płatności 

8.9.1. Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie, 
� zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

8.9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie, 
� zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

8.9.3. Pokrycie dachu blachą  

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
� oczyszczenie podkładu, 
� (pokrycie dachu blachą dachówkową łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za 

pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, 
� gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
� likwidacja stanowiska roboczego. 
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8.9.4. Akcesoria dachowe  

Płaci się za faktycznie zamontowane elementy dachu w [m] lub jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim i 
przedmiarze robót. 

8.10. Przepisy związane 

� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

� PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/BPN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

� PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu. 

� PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych 
na ciągłym podłożu. 

� PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 
stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

� PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
� PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
� PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
� PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
� PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

8.10.1. Inne dokumenty i instrukcje 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część C: zabezpieczenie iizolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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9. Tynkowanie [CPV 45324000-4] I [CPV 45410000-4] 

9.1. Wstęp 

9.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych Suche tynki. Okładziny ścienne wewnętrzne. 

9.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyżej. 

9.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

� Tynki wewnętrzne 
Tynki wewnętrzne nowych ścian wykonać cem.-wap. kat. III z gładzią gipsową. 
Narożniki ścian i otworów wzmocnić listwami kątowymi podtynkowymi. 
Przewidzieć skucie 30% tynków istniejących i wykonanie nowych kat. III. z gładzią gipsową. 
Pozostałe tynki istniejące oczyścić, wyrównać, zagruntować, szpachlować i wykończyć gładzią gipsową. 

� Tynki zewnętrzne 
 Tynki zewnętrzne ścian i cokołu wykonać na warstwie ocieplenia cienkowarstwowe grub. 2mm silikatowe bezbarwne wg. 
rozwiązania systemowego np. typu Sto, Dryvit. Faktura tynków nakrapiana drobnoziarnista „baranek”. 
Cokół i tynki ścian parteru do wysokości 2,0m nad terenem wzmocnić dodatkowo siatką pancerną z  
włókna szklanego o gęstości 500g/m2 odporną na uszkodzenia mechaniczne wg rozwiązania   
systemowego np. Sto, Dryvit. 

� Suche tynki 
Instalacje poziome i pionowe obudować płytami gips.-karton. wodoodpornymi grub. 12,5mm na ruszcie stalowym 
systemowym. 

� Okładziny ścian i instalacji.  
W sanitariatach, w pomieszczeniu porządkowym, w pomieszczeniu socjalnym i w kotłowni wykonać okładziny ścian z płytek 
glazury do wysokości 2 m.  
Wymiary płytek ok. 20 x 25cm gr. 7 mm, powierzchnia gładka.  
Kolor płytek beżowy. Kolor fugi brązowy. Fugi impregnować dwukrotnie. 
Styki urządzeń sanitarnych z okładziną ceramiczną uszczelnić silikonem. 

9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

9.2. Materiały. 

9.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za wierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
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9.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w 
szczególności:  

� nie zawierać domieszek organicznych, 
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,  
� do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty odmiany 2,  
� do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

9.2.3. Cement 

Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 

9.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. 
� Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
� Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

� Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

9.2.5. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

�  gatunek I  80% 
�  gatunek II  75% 

9.2.6. Materiały do suchych tynków 

� Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
� Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
� Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

9.2.7. Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipso-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 
Lp. 
 

Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
Ognio 
odporna 

GKBI 
Wodo 
odporna 

GKFI 
wodo- i 
ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 
1. 
 

Powierzchnia  Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
 

2. Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 
odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia  

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 
szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [2000¸3000] (+0; -6) 

 
prostopadłość różnica w długości przekątnych < 5 

4. Masa 1m2 
płyty o 
grubości [kg] 

9,5 < 9,5 - - - 
12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0 
15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0 
> 18 < 18,0 16,0-19,0 - - 

5. Wilgotność [ % ] < 10 
6. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
- > 20 - > 20 

7. Nasiąkliwość [%] - - < 10 < 10 
 
Profile metalowe o grubości nie minej niż 0,55 mm 
Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60 cm i przykręca do nich płyty. Zależnie od 
szerokości użytego profilu (50, 75,100 mm) całkowita grubość ścianki wynosi: 
75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) 
Do wykańczania kruchych naroży służą narożniki aluminiowe.  

9.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
� do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej 

wiertarce 
� do nakładania i zacierania zapraw – agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  
� do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania natryskowego.  

9.4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
� Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym 
zawilgoceniem. 

� Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 
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9.5. Wykonanie robót 

9.5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

� Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

� Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

� Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 

� W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

� Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

� W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 

9.5.2. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi ruchami uszorstkowić i pozostawić do 
wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie 
powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń 
skurczowych. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach 
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

9.5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

� Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoża. 

� Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

� Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
� Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
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� Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 
obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

� Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

� Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5°C. 
� Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 

mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

9.5.4. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
� bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 
� na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do 

podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania 
wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze, ale powinny 
być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

9.5.5. Kryteria oceny jakości i odbioru 

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
� sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
� sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

9.6. Kontrola jakości 

9.6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
� sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

� W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

9.6.2. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

9.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
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 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami przedmiarowania 
opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02 – Rozdział 01 – pkt.3 zasady przedmiarowania”.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów 
płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 
innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m. 
Ilość tynków w m² określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

9.8. Odbiór robót 

9.8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 9.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

9.8.2. Roboty 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
•tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 
kategorii,  
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

9.8.3. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
•Pionowego   –    nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
•poziomego  –  nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  

kategoria 
tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie prze-

cinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji proj. 
pionowego poziomego 

0 
I 

Ia 
nie podlegają sprawdzeniu 

II 
≤4mm na długości łaty 

kontrolnej 2m 
≤ 3mm na  

długości 1m 
≤4mm na długości 1m 

i ≤10mm na długości ściany 
≤4mm na  

długości 1m 

III 
≤3mm i w liczbie ≤3 na 

długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 2mm na 1m i ogółem ≤ 
4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz ≤ 
6mm w pomieszczeniach 

wyższych 

≤3mm na długości 1m 
i ogółem  ≤6mm na 
powierzchni ściany 

≤3mm na  
długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤2mm i w liczbie ≤2 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤1,5mm na 1m i ogółem 
≤3mm w pomieszczeniach 

do 3,5m wysokości oraz 
≤4mm w pomieszczeniach 

wyższych 

≤2mm na długości 1m 
i ogółem  ≤3mm na 
powierzchni ściany 

≤2mm na  
długości 1m 

 
Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek Niedopuszczalne są 
następujące wady:  
•wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
•trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoża, spękania tynków. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
•ocenę wyników badań,  
•wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
•stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 9.5. 

9.9. Podstawa płatności 

9.9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie zaprawy, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
� osiatkowanie bruzd, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� reperacje tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.9.2. Suche tynki 
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Płaci się za 1 m² okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� przygotowanie podłoża, 
� mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
� uporządkowanie miejsca pracy. 

9.9.3. Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie zaprawy, 
� przygotowanie podłoża, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� moczenie płytek, docinanie płytek, 
� ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
� wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
� zamurowanie przebić,obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków, 
� oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów 

9.10. Przepisy związane 

� PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
� PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
� PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
� PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
� PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
�  PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów.  

Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
� PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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10. Posadzki – pokrywanie podłóg i ścian [CPV 45430000-0] 
10.1. Wstęp 

10.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

10.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyżej. 

10.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w 
obiekcie przetargowym.: 
Rozebrać istniejące zniszczone warstwy posadzkowe do gruntu nośnego i wykonać nowe wraz z warstwami podkładowymi i 
izolacyjnymi.  

� Posadzki właściwe. 
Gres.  
W pomieszczeniach sanitarnych, porządkowym, socjalnym, na korytarzu, w przedsionku i w kotłowni ułożyć posadzki z 
płytek gresu. 
Zastosować płytki gresu technicznego klejone do podłoża przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o dużym 
natężeniu ruchu np. typu Opoczno, Cersanit..  
Wymagania: wymiary szer. dł. 30x30 cm, grubość 8 mm, ścieralność wgłębna 112 mm3, nasiąkliwość  
0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R9, faktura  matowa.  
Kolor płytek beżowy. Kolor fugi brązowy. Fugi impregnować dwukrotnie. 
Płytki układać „w kratę”. 
Płytki wyłożyć na ściany w formie cokołu wysokości min. 10 cm. 
Posadzki z paneli podłogowych. 
W świetlicy i bibliotece ułożyć posadzkę z paneli podłogowych laminowanych przeznaczonych do obiektów użyteczności 
publicznej o dużym natężeniu ruchu. 
Wymagania: grubość 8 mm, klasa ścieralności AC4, trudno zapalne.  
Panele łączyć na pióro i wpust i ułożyć na podłożu z betonu oraz podkładzie z pianki poliuretanowej  
i folii PVC. Kolor paneli dąb. 
Styki posadzki ze ścianami osłonić listwami drewnianymi o przekroju 2x7cm w kolorze jak posadzka.  
Okładzinę podestu zewnętrznego, murków oporowych pochylni wykonać z płytek gresu technicznego mrozoodpornego 
antypoślizgowego klejonych do podłoża, przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu np. 
typu Opoczno, Cersanit. 
Wymagania: wymiary szer. dł. 30x30 cm, grubość 8 mm, ścieralność wgłębna 112 mm3, nasiąkliwość  
0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.  
Kolor płytek i fugi szary. 
Płytki układać „w kratę”. 
Płytki wyłożyć na ściany w formie cokołu wysokości min. 10 cm. 
W podeście wykonać zagłębienie 3cm na wycieraczkę stalową ocynkowaną. 
Zagłębienie zabezpieczyć po obwodzie kształtownikami stalowymi ocynkowanymi i zapewnić  
odwodnienie do gruntu. 
Nawierzchnię pochylni wykonać z kostki betonowej grub. 6 cm kolor szary. 

10.1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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10.1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

10.2. Materiały 

10.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

10.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
� nie zawierać domieszek organicznych, 
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
        piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

10.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

10.2.4. Wyroby podłogowe PCW 

� Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 
� szerokość 1300 mm, 
� długość  10000 mm, 
� grubość  2,0 mm, 

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia PCW o grubości 0,5mm 
barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana. 

10.2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), 
mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

10.2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy mineralnych, 
plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, 
pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 

10.2.7. Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

� penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
� temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
� przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu 

 o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 
� wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 
� spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 
� odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2ºC zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę 

stalową – bez pęknięć i odprysków, 
� gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 
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10.2.8. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach 
odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 
3,5 cm – 16 mm. 

10.2.9. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
� Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość:  ±1,5 mm 
- grubość:   ± 0,5 mm 
- krzywizna:  1,0 mm 

� Gresy – wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. R 10 

� Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 

� Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość:  ±0,5 mm 
- krzywizna:   1,0 mm 

� Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

� Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB”. 

� Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. 
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� Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

10.2.10. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

10.2.11. Zaprawa samopoziomująca 

10.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

10.4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

10.5. Wykonanie robót 

10.5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 
masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

10.5.2. Wymagania podstawowe. 

� Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

� Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 
12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

� Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
oraz nasycone wodą. 

� Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
� W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
� Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5°C. 
� Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
� Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m³. 
� Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem. 

� Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

� W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
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10.5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe 

� Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 
cementowej i lastriko. 

� Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 
warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

� Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach 
z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

� W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać 36 m² przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy 
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 

� Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nieprzekraczającej 4 m² za pomocą wkładek z 
materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w 
podkładzie. 

� Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
� Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 

powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
� Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym, przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż do 

uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa.  
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po 
upływie, co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

� Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 

� sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zastosowanego systemu. 

10.6. Kontrola jakości 

� Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

� Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
� Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

10.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

10.9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.10. Przepisy związane 

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
� PN-EN 197-1:2002Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
� PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 
� PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
� PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
� PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli 

(chlorku winylu). 
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11. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4] 

11.1. Wstęp 

11.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej i okiennej. 
W kotłowni i sanitariacie męskim wykonać naświetla murowane z pustaków szklanych matowych z gęstym ornamentem o 
wymiarach 19x19x8cm typu luksfery. 
Drzwi wewnętrzne. 
Płytowe 
Zamontować drzwi wewnętrzne drewniane płytowe pełne gładkie.  
Powierzchnia wykończona laminatem drewnopodobnym w kolorze dąb.  
Ościeżnice stalowe wykończone laminatem drewnopodobnym w kolorze jak drzwi. 
Wyposażenie: 3 zawiasy, klamka z szyldem chrom satyna, zamek zamykany na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany 
w posadzce. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i porządkowego wyposażyć dołem w kratki lub otwory nawiewne.  
Drzwi do sanitariatu niepełnosprawnych osłonić obustronnie dołem blachą nierdzewną i wyposażyć obustronnie w 
dodatkowe uchwyty. 
Ścianki działowe lekkie z drzwiami. 
Ściankę i drzwi kabiny sanitarnej w wc męskim wykonać wysokości 2,0 m na nóżkach systemową z płyt HPL w kolorze 
żółtym RAL 1017. Konstrukcja nośna stal nierdzewna. 
Wyposażenie: nóżki, uchwyty, zawiasy, zamek na klucz, klamka z szyldem chrom satyna 
Na ścianach świetlicy, korytarza zamontować listwy odbojowe o wymiarach szerokość/ grubość  
30x2 cm mocowane bezpośrednio do ścian na wysokości ok. 0,8m.  
Listwy wykonać z płyty wiórowej twardej wykończonej laminatem drewnopodobnym kolor dąb. 

11.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyżej. 

11.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
Drzwi  
Okna. 

11.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

11.2. Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  

11.2.1. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-
osłonowe. 



 
 
 
 

                         
                

MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35 email:marelprojekt@poczta.onet.pl 

                                                                                   

 
                                                                                                                                SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. 88888888    

                INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSP    
    NA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ    

W GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIENIEC KOLONIAENIEC KOLONIAENIEC KOLONIAENIEC KOLONIA, dz. nr ewid. , dz. nr ewid. , dz. nr ewid. , dz. nr ewid. 1111    
 

 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które 
nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone 
należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

11.2.2. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

11.2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

11.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

11.4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 11.2 

11.5. Wykonanie robót 

11.5.1. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 
poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 
Wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

11.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki okiennej 
� W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. 
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� Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
� Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

� Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

� Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
� Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki drzwiowej 
� Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 
� Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy. 
� Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem 

ITB. 
� Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
� Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 

bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
� Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

11.6. Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,  
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
� sprawdzenie zgodności wymiarów, 
� sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

11.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: dla pozycji – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

11.8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczącej stolarki podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 11.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 11.5. 

11.9. Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 11.7. Cena obejmuje: 
� dostarczenie gotowej stolarki, 
� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem  
� dopasowanie i wyregulowanie 
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11.10. Przepisy związane 

� PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
� PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
� PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
� Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
� Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                         
                

MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35 email:marelprojekt@poczta.onet.pl 

                                                                                   

 
                                                                                                                                SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                str. 91919191    

                INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSPROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEACEGO BUDYNKU REMIZY OSP    
    NA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJNA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ    

W GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIW GMINA ZWOLEŃ,M JASIENIEC KOLONIAENIEC KOLONIAENIEC KOLONIAENIEC KOLONIA, dz. nr ewid. , dz. nr ewid. , dz. nr ewid. , dz. nr ewid. 1111    
 

 

12. Ślusarka (instalowanie wyrobów metalowych) [CPV 45421160-3] 

12.1. Wstęp 

12.1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
drzwiowej i okiennej,  

12.1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyżej. 

12.1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 
Drzwi wewnętrzne. 
Drzwi wewnętrzne i ościeżnice do kotłowni zamontować stalowe pełne malowane proszkowo w kolorze brązowym RAL 8025 
o odporności ogniowej EI 60. 
Wyposażenie: 3 zawiasy, klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy zamykany na klucz, odbój metalowo-gumowy 
mocowany w posadzce, samozamykacz. 
Drzwi wewnętrzne przeszklone. 
Drzwi wewnętrzne i ościeżnice do świetlicy i w wiatrołapie zamontować z profili aluminiowych powlekanych w kolorze 
brązowym RAL 8025. Drzwi wykonać w górnej części przeszklone szkłem bezpiecznym klasy O2.  
Wyposażenie: 3 zawiasy, klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy zamykany na klucz, odbój metalowo-gumowy 
mocowany w posadzce, samozamykacz. 
Drzwi i ościeżnice zewnętrzne. 
Zamontować drzwi i ościeżnice zewnętrzne wejściowe do budynku antywłamaniowe z blachy stalowej ocynkowanej 
malowanej proszkowo w kolorze brązowym RAL 8025 pełne z naświetlem w górnej części drzwi. 
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U<2,6 W/(m2K).  
Wyposażenie: 3 zawiasy, klamka z szyldem, dwa zamki patentowe na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w 
posadzce, samozamykacz.  
Balustrady zewnętrzne wykonać z profili stalowych nierdzewnych spawanych mocowanych do podłoża z żelbetu kołkami 
stalowymi np typu Hilti metodą Hit.  
Nadproża nad otworami wykonanymi w ścianach istniejących stalowe wg proj. konstr. 

12.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera 

12.2. Materiały 

12.2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
� wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 
� wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST „konstrukcje stalowe“). 

12.2.2. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST dotyczących robót malarskich. 
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12.2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 

12.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punkt dotyczącego składowania w SST dotyczącej stolarki. 

12.2.5. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

� jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
� zgodności z projektem, 
� zgodności z atestem wytwórni, 
� jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
� jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

12.2.6. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
� Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 

i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
Okucia j.w. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

� twardość Shor’a min. 35-40 
� wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
� odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
� palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
� nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
� trwałość min. 20 lat. 

12.2.7. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 
� Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  

wg PN-EN 10025:2002. 
� Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
� Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-80/M-02138. 
� Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie powyżej 
� Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi 

12.3. Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

12.4. Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem 
oraz utratą stateczności. 

12.5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
� prawidłowość wykonania ościeży, 
� możliwość mocowania elementów do ścian, 
� jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 
podane wg SST dla robót malarskich  

12.6. Kontrola jakości 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

� sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

� sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
� sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
� sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
� sprawdzenie działania części ruchomych, 
� stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

12.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót dla okien i drzwi jest ilość m² elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
Jednostką obmiarową dla elementów typu balustrady, kraty jest 1 mb. 

12.8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 12.2, oraz czynności podane w punktach 12.5 i 12.6. 

12.9. Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 12.7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie 
otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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12.10. Przepisy związane. 

� PN-80/M-02138.   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
� PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
� PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
� PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
� PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
� Pozostałe przepisy wg SST dotyczącej „Konstrukcji stalowych” (roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali); SST 

dotyczącej Robót w zakresie stolarki budowlanej oraz SST dotyczącej „Robót malarskich” 
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13. Roboty malarskie [CPV 45442100-8] 

13.1. Wstęp 

13.1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 

13.1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyżej. 

13.1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
Elementy stalowe  
Balustrady pochylni zabezpieczyć antykorozyjnie i malować dwukrotnie farbami olejnymi w kolorze brązowym RAL 8025. 
Malowanie tynków. 
Tynki zewnętrzne malować dwukrotnie farbami elewacyjnymi silikatowymi np. typu Sto, Dryvit w kolorze żółtym jasnym jak 
istniejące. 
Tynki wewnętrzne gruntować i malować dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi np. typu Dekoral. 
Sufity malować w kolorze białym. 
Ściany malować w kolorze żółtym NCS S 0530-G90Y  

� Lamperie olejne.  
Na ścianach świetlicy, korytarza, przedsionka wykonać lamperie olejne do wysokości 1,6 m malowane dwukrotnie farbami 
olejnymi matowymi w kolorze beżowym jasnym RAL 1015. 
Drewnianą konstrukcję więźby dachu impregnować dwukrotnie preparatem o właściwościach bio i ogniochronnych typu 
Ogniochron, Fobos lub Intox do stanu NRO / nie rozprzestrzeniania ognia /. 

13.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

13.2. Materiały 

13.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

13.2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

13.2.3. Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom 
normy państwowej. 
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Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy 
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom 
normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

13.2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
� wodę – do farb wapiennych, 
� terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
� inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 

13.2.5. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

� Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

13.2.6. Wyroby chlorokauczukowe 

� Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność – 6–10 m²/dm³, 
max. czas schnięcia – 24 h 
� Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność – 15–16 m²/dm³, 
max. czas schnięcia – 8 h 
� Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
� do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
� Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

13.2.7. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
� wydajność – 6–10 m²/dm³, 
� max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
� wydajność – 4,5–5 m²/dm³ 
� czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
� wydajność – 5–6 m²/dm³, 
� max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
� wydajność – 6–8 m²/dm³ 
� czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
� wydajność – 1,2–1,5 m²/dm³ 
� czas schnięcia – 12 h 
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13.2.8. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
� wydajność – 6–8 m²/dm³ 
� czas schnięcia – 12 h 

 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

� wydajność – 6–10 m²/dm³ 

13.2.9. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 
� lepkość umowna: min. 60 
� gęstość: max. 1,6 g/cm3 
� zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
� roztarcie pigmentów: max. 90 m 
� czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia 

– max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 

� wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
� grubość – 100-120 ηm 
� przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
� elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
� twardość względna – min. 0,1, 
� odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki 
� odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe  
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

13.2.10. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
� powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
� na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z 

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: 
benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci 
roztworu wodnego 3–5%. 

13.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

13.4. Transport 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym. 
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13.5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
� całkowitym ułożeniu posadzek, 
� usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

13.5.1. Przygotowanie podłoży 

� Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 

� Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

13.5.2. Gruntowanie. 

� Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
� Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma 

być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
� Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
� Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
� Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

13.5.3. Wykonywania powłok malarskich 

� Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
� Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
� Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
� Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
� Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
� Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
� Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
� Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

13.6. Kontrola jakości 

13.6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
� sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
� sprawdzenie wsiąkliwości, 
� sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
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� sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

13.6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
� dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
� dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
� sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
� dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

13.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

13.8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

13.8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.13.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

13.8.2. Odbiór robót malarskich 

� Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 

� Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

� Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
� Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża. 
� Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
� Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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13.9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

13.10. Przepisy związane 

� PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
� PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
� PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
� PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
� PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
� PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
� PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
� PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
� PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne 
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14. Roboty izolacyjne [CPV 45320000-6] 

14.1. Wstęp 

14.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

14.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyżej. 

14.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Projektowane hydroizolacje. 
Poziome. 
Np. system Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS jedna warstwa i papa fundamentowa modyfikowana SBS Szybki Profil 
zgrzewalna grub. 3,2 mm :                           

� na ławach fundamentowych                                                                               
� na murach fundamentowych min. 0,3 m nad terenem  
� pod warstwą izolacji termicznej posadzek na gruncie 

Folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,2 mm: 
� jako przekładka ochronna pod gładzią cementową wylaną na izolacji termicznej lub akustycznej posadzki 

Folia w płynie grub. 2 mm  
� pod posadzkami pomieszczeń mokrych z wywinięciem na ściany 0,2m 

Pionowe. 
np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS jedna warstwa i Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS dwie warstwy 

� na zewnętrznych powierzchniach murów fundamentowych na rapówce do wysokości min 0,3 m nad terenem. 
Wiatroizolacje. 
Folia polietylenowa wiatroizolacja  

� Folia polietylenowa wiatroizolacja paroprzepuszczalna ułożona pod pokryciem dachów z blachy. 
Izolacje termiczne. 
Styropian samogasnący  EPS-70 grub.15 cm -  termoizolacja ścian zewnętrznych metodą BSO / lekka mokra /  wg 
rozwiązania systemowego np. typu Atlas, Sto, Dryvit. 
Izolację termiczną ścian parteru oraz cokołu budynku należy osłonić dodatkowo drugą warstwą siatki pancernej z włókna 
szklanego o gramaturze min. 500g/m2 odpornej na uszkodzenia mechaniczne wg rozwiązania systemowego np. typu Sto, 
Dryvit. 
Styrodur grub. 12cm -  termoizolacja zewnętrznych murów fundamentowych metodą BSO. 
Styropian samogasnący  EPS-70 grub.5 cm -  termoizolacja ścian wewnętrznych garażu i pomieszczeń magazynowych 
metodą BSO / lekka mokra /  wg rozwiązania systemowego np. typu Sto, Dryvit. 
Izolację termiczną ścian parteru oraz cokołu budynku należy osłonić dodatkowo drugą warstwą  
siatki pancernej z włókna szklanego o gramaturze min. 500g/m2 odpornej na uszkodzenia  mechaniczne wg rozwiązania 
systemowego np. typu Sto, Dryvit. 
Termoizolację pod posadzkami parteru na gruncie wykonać z płyt twardego styropianu EPS-100 grub. 10cm. 
Termoizolację stropu wykonać z mat wełny mineralnej grub. 20 cm. 
 
Izolacje akustyczne 
Styropian akustyczny grub. 4 cm np. Styrmann /Cicha Noc/ - izolacja akustyczna stropu nad parterem 
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14.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

14.2. Materiały 

Wymagania ogólne 
� Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

� Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność 
w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 
badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

� Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

14.2.1. Materiały do izolacji termicznych 

Styropian i wełna mineralna 
Wymagania 

� płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
� dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm², a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm². 
� wymiary: 

- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

� Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m³, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 
m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i 
pieczątkę pakowacza. 

� Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w punkcie powyżej z dala od źródeł ognia. 

� Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

� Płyta spilśniona twarda 
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 

� Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 

� wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
� płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

14.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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14.4. Transport 

Wg punktu 14.2 niniejszej specyfikacji. 

14.5. Wykonanie robót 

14.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw 
folii PE gr. 3mm 

� Łączy się za pomocą zgrzewów, w sposób odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
� Szerokość zakładów zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 

cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw powinny być przesunięte względem siebie. 

14.5.2. Izolacje termiczne  

� Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
� Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez 

szczelin. 
� Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
� Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 

minimum 3 cm. 
� W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 

papą). 
� Izolację granulowaną należy ułożyć tak by otwory wentylacyjne nie zostały zasypane. Przy wykonywaniu 

docieplenia na dachu płaskim z papy należy wpierw usunąć papę odspojoną od podłoża. 
Prace ocieplające należy prowadzić zgodnie z instrukcją licencjonowanych wykonawców. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachów należy wykonać nowe otwory wentylacyjne. 
Stare należy zamurować. Wykonać otwór w połaci dachu, aby stworzyć dostęp do wdmuchiwania izolacji do przestrzeni 
międzystropowej. Aby umożliwić komunikację między segmentami należy wykonać przekucia w ściankach ażurowych. 
Sprawdzić stan stropów i ewentualnie usunąć zanieczyszczenia i śmieci. Usypać równomierną warstwę materiału 
izolacyjnego powiększoną o 15%. Zamurować przekucia w ściankach ażurowych i uzupełnienie otworu w dachu. 
Do ułożenia materiału izolacyjnego należy zastosować metodę suchą: rozdrobniony materiał izolacyjny mieszany z 
powietrzem w agregacie, podawany wężem przesyłem powietrznym w przygotowaną przestrzeń stropową. Izolację można 
wykonywać prosto z samochodu. 
Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pacy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47poz., 401 z dnia 19.03.2003) 
Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki,Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uSytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 
z dnia 16.10.2003r) 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy pracowników zatrudnionychprzy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 

14.6. Kontrola jakości 

Materiały izolacyjne. 
� Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

� Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

14.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zaizolowanej. 
W przypadku granulatów celulozowych jednostką obmiarową jest 1 m³ ocieplenia. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

14.8. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

14.9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� dostarczenie materiałów, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
� zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
� wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

14.10. Przepisy związane 

� PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
� PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
� PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
� PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
� PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
� PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
� PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
� PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
� PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho 
� Xypex zgodnie z PN-B-19701:2007  
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15. Bezspoinowy system ociepleń [CPV 45321000-3, 45324000-4] 

15.1. Wstęp 

15.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleń ścian budynków. 
Termoizolacja ścian zewnętrznych. 
Styropian samogasnący  EPS-70 grub.15 cm -  termoizolacja ścian zewnętrznych metodą BSO / lekka  
mokra /  wg rozwiązania systemowego np. typu Sto, Dryvit. 
Izolację termiczną ścian parteru oraz cokołu budynku należy osłonić dodatkowo drugą warstwą  
siatki pancernej z włókna szklanego o gramaturze min. 500g/m2 odpornej na uszkodzenia  mechaniczne wg rozwiązania 
systemowego np. typu Sto, Dryvit. 
Styrodur grub. 12cm -  termoizolacja zewnętrznych murów fundamentowych metodą BSO do głębokości 1,0 m poniżej 
poziomu terenu. 
Termoizolacja ścian wewnętrznych. 
Styropian samogasnący  EPS-70 grub.5 cm -  termoizolacja ścian wewnętrznych garażu i pomieszczeń magazynowych 
metodą BSO / lekka mokra /  wg rozwiązania systemowego np. typu Sto, Dryvit. 
Izolację termiczną ścian parteru oraz cokołu budynku należy osłonić dodatkowo drugą warstwą  
siatki pancernej z włókna szklanego o gramaturze min. 500g/m2 odpornej na uszkodzenia  mechaniczne wg rozwiązania 
systemowego np. 
Tynki zewnętrzne  
Tynki zewnętrzne ścian i cokołu wykonać na warstwie ocieplenia cienkowarstwowe grub. 2mm silikatowe bezbarwne wg. 
rozwiązania systemowego np. typu Sto, Dryvit. Faktura tynków nakrapiana drobnoziarnista „baranek”. 
Cokół i tynki ścian parteru do wysokości 2,0m nad terenem wzmocnić dodatkowo siatką pancerną z włókna szklanego o 
gęstości 500g/m2 odporną na uszkodzenia mechaniczne wg rozwiązania systemowego np. Sto, Dryvit. 
Tynki zewnętrzne malować dwukrotnie farbami elewacyjnymi silikatowymi np. typu Sto, Dryvit w kolorze żółtym jasnym 
jak istniejące. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 15.1.1. 

15.1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie docieplenia 
zewnętrznych ścian budynku 

15.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

15.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

15.2. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 

� Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szklą wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju j stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub 
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

� Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izołaqi termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach 
zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarowy): 10 ±1 cm. 
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� Płyty termoizolacyjne:  
Ocieplenie ścian nadziemia budynku nowego samogasnącym styropianem frezowanym gr. 14cm FS-70. Polistyren 
ekstrudowany lub styrodur o gęstości 35kg/m3 grub. 14 cm -  termoizolacja zewnętrznych  
powierzchni murów  

� Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
� Łączniki mechaniczne: 

kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z 
blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o 
frezowanych krawędziach. 

� Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo-kopafimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną 

� Siatka zbrojąca — siatka  z  włókna  szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

� Zaprawy (masy) tynkarskie 
� masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersjeg polimerowe) gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Na ścianach zaprojektowano biały tynk ułożony metodą lekką mokrą na 
zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowej. Oscieża tynk j.w. Elementy uzupełniające (akcesoria 
systemowe): 

� profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe fub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

� narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 

� pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 
� Wariantowe stosowanie materiałów 
� Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im 
aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej 
Aprobacie Technicznej, pkt Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne 
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - 
Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

� są właściwie oznakowane i opakowane, 
� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów iub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów t wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
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� środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 

� materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 

� izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

� siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym 

15.3. Sprzęt 

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót 
elewacyjnych. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

15.4. Transport 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

15.5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
� przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 

budowy, 
� wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny i po nawietrzaku podokiennym. 
� wykonać montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 

przeznaczonych do wykonania BSO, 
� wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne . 
� wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, 
nasiąkliwości l równości. 
Ilśoć i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy 
wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać 
próbę odrywania  
Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami,  
Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego pokruszonego tynku lub 
zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe i odspojone usunąć. Poszerzyć rysy, oczyścić je. 
Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i konstrukcję budynku. Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą 
wyrównującą. Duże rysy wzmocnić przez wklejenie w zaprawę siatki zbrojącej. Całość powierzchni zagruntować środkiem 
gruntującym zgodnym z systemem. 
Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie poszczególne płyty, pilnując 
kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm.  
Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami rozporowymi w ścianie. Płyty 
układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie. Zwrócić uwagę, by spoiny nie pokrywały się 
na nadprożach. Ewentualne nierówności powierzchni zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub 
pianki. Kołki plastikowe o długości min 18cm mocować na powierzchni i w narożnikach ścian w ilościach określonych w 
instrukcji producenta systemu, łączniki wklejać przed nałożeniem warstwy zbrojącej. 
Ocieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,  
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Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z włókna szklanego - z góry 
na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie narożników i ościeży. Naroża zewnętrzne ościeży 
drzwi, okien i narożniki budynku na całej wysokości wzmocnić ażurowymi kątownikami aluminiowymi. 
Przy ościeżach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale elastycznym np. 
silikonowym. Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w narożnikach ościeży. 
 Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności należy zeszlifować. 
Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod względem chemicznym i poprawia 
jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją redukuje. 
Masa tynkarska - tynk akrylowy biały. Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na mokre. Przerwy 
technologiczne wykonać na narożnikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masę nakładać pacami stalowymi i 
wygładzać do uzyskania faktury. 
 Ościeża drzwi w kolorze i fakturze jak ściana obok. 
Obróbki powinny wystawać min 5cm poza zarys ocieplonej i wykończonej ściany. 

15.6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania ocieplenia: 
� Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do docieplenia 
� Ocena podłoża 
� Kontrola przygotowania podłoża 
� Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych 
� Kontrola wykonania mocowania mechanicznego 
� Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
� Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, koloru i faktury. 

15.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia.  
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem niezbędnych rusztowań. 

15.8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.: 

15.9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m².docieplenia zgodnie z pkt. 15.5 i 15.7 

15.10. Przepisy związane 

� PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

� PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

� PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
� PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
� PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego. 
� PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z póżn. zmianami). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr109, póz.1156 z dnia12maja 2004 r.) 

� Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz 

� Systemów Ocieplen, Warszawa 2004 r. 
� Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
� ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB Warszawa, 
instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

� ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r 

� ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
� Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
� ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 

Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r. 
� ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 

tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r. 
� ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 

izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212 z 06.09.2002 r. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 

Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, 

ITB 2003 r. 
 
 

16. Uwagi końcowe 

 
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą odpowiadać: 

� warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – budownictwo ogólne 
� warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ” jednoznacznie określają sposób i jakość 

wykonania poszczególnych robót , zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego. 
� wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych materiałów 

budowlanych. 
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